

当初・変更

工事執行機関 79280 岩瀬農業高等学校

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |                                                        |        |                  |        |            |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|------------|
| 年災      |                                                        | 事項     |                  | 契約     | 令和3年8月30日  |
| 工事番号    | 21-79280-0003                                          | 工 事 名  | 岩瀬農業高校廃水処理装置復旧工事 | 着工     | 令和3年8月30日  |
| 入札執行年月日 | 令和3年8月25日                                              | 発注種別   | 05 暖冷房衛生設備工事     | 完成     | 令和4年2月25日  |
| 審 議 番 号 | 公所                                                     | 000000 | 本庁               |        |            |
| 路線・河川名  | 岩瀬農業高等学校                                               |        |                  | 予定価格   | 47,949,000 |
| 工事箇所 自  | 岩瀬郡鏡石町桜町 地内                                            |        |                  | 最低制限価格 | 44,113,080 |
| 至       |                                                        |        |                  | 調査基準価格 |            |
| 工 事 概 要 | 廃水処理装置 1 台外 配管設備工 電気設備工 既設処理装置解体撤去工 外 廃水処理装置破損有無調査 1 式 |        |                  |        |            |

| 業 者 コ ー ド<br>業 者 名      | 落 札 者 の 住 所                               |            |            |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
|                         | 入 札 額 及 び 再 入 札 額                         |            | 落札額（契約額）   |
| 100002337<br>大塚設備（株）    | 須賀川市 長祿町 6 4 - 3<br>(1) 42,700,000<br>(3) | (2)<br>(4) | 46,970,000 |
| 100002800<br>(株) 東北エアコン | (1) 42,900,000<br>(3)                     | (2)<br>(4) |            |
| 100003394<br>(株) セキネ設備  | (1) 43,000,000<br>(3)                     | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)                                | (2)<br>(4) |            |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約の理由

当該工事は、令和 3 年 2 月 13 日に発生した福島県沖地震により損壊した畜産加工実習室等の廃水処理装置を復旧するものである。

当該廃水処理装置が損壊したことにより、本校食品科学科での加工実習を行うことができず、教育活動に支障をきたしている。

このことから、早急に教育活動を再開させるため緊急に復旧を行う必要があることから地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号の規定に基づき随意契約とした。

2 見積りの相手方の選定理由

福島県令和 3・4 年度工事等請負有資格者名簿の発注種別、暖冷房衛生設備工事に登録されている業者の中から当校の工事・修繕等に関し、施工、応札等の実績がある近隣の業者を選定した。

変更契約の内容

|                                                                                                                                                       |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 変 更 契 約 年 月 日                                                                                                                                         | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の完成年月日                                                                                                                                             | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の契約金額                                                                                                                                              | 年 | 月 | 日 |
| <p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/>1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/>2 （ ）工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/>3 その他（ ）</p> |   |   |   |