

当初 変更

工事執行機関 79280 岩瀬農業高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年10月29日
工事番号	21-79280-0011	工 事 名	岩瀬農業高校消火管復旧工事	着工	令和3年10月29日
入札執行年月日	令和3年10月26日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	令和4年2月25日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	岩瀬農業高等学校			予定価格	14,768,600
工事箇所 自	岩瀬郡鏡石町桜町地内			最低制限価格	13,587,090
至				調査基準価格	
工 事 概 要	消火用ポリエチレンパイプ 100A173.0m 外 漏水調査 埋設部掘削調査 5箇所				

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002337 大塚設備（株）	(1) 14,685,000 (3)	(2) (4)	
100002800 (株) 東北エアコン	須賀川市 大袋町119 (1) 13,380,000 (3)	(2) (4)	14,718,000
100020806 (株) ミツワ	(1) 13,400,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約の理由

当該工事は、令和 3 年 2 月 13 日に発生した福島県沖地震により破損した消火栓設備の消火管を復旧するものである。

現在、消火管からの漏水防止のため水道の元栓を閉めて対応しているが、万が一火災が発生した場合、消火活動に支障が生じる恐れがあることから早急に復旧する必要がある。

上記により緊急に復旧を行う必要があることから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号の規定に基づき随意契約とした。

2 見積りの相手方の選定理由

福島県令和 3・4 年度工事等請負有資格者名簿の発注種別、冷暖房衛生設備工事に登録されている業者の中から施工能力を有し当校の工事・修繕等に関し、施工、応札等の実績がある近隣の業者 3 者を選定した。

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
☐1 現場精査による数量増（減） ☐2 （ ）工事追加による増額 ☐3 その他（ ）			